

Die Gemeinde Meckenbeuren hat auf Grundlage der VOB 2009 und der VwV beschleunigung öA vom 03.Dezember 2010 zum Neubau der Realschule Meckenbeuren BA I folgende Gewerke beschränkt ausgeschrieben und vergeben.

Erd- und Rohbauarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Steidle
Ausführung 1 und 2 Quartal 2011

Holzbau und Zimmerarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Merkle
Ausführung 2 Quartal 2011

Fensterbauarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Stocker
Ausführung 2 Quartal 2011

Aufzugsarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Thyssen Krupp
Ausführung 3 Quartal 2011

Sanitärarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Waeschle
Ausführung 3 Quartal 2011

Heizungsarbeiten, Kälte, MSR

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Burk
Ausführung 3 Quartal 2011

Lüftungsarbeiten, MSR

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Burk
Ausführung 3 Quartal 2011

Abdichtungsarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Spohn
Ausführung 2 und 3 Quartal 2011

Gerüstarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Pfeiffer
Ausführung 3 Quartal 2011

Elektroarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Kessler
Ausführung 3 und 4 Quartal 2011

Tiefbauarbeiten - Schulhof

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Zwisler
Ausführung 3 Quartal 2011

Pfosten Riegel Fassade / Sonnenschutz

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Schneider
Ausführung 3 Quartal 2011

Trockenbau (Wände)

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Schmid
Ausführung 3 Quartal 2011

Küchentechnische Einrichtung

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Prohoga
Ausführung 4 Quartal 2011

Kleinkältetechnik

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Denzler
Ausführung 4 Quartal 2011

Schwachstrom / EDV Technik

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Moll
Ausführung 3 und 4. Quartal 2011

Parkettarbeiten

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Mauz
Ausführung 3 und 4. Quartal 2011

Trockenbauarbeiten (Decke)

Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung
Auftraggeber Gemeinde Meckenbeuren
Theodor Heuss Platz 1
88074 Meckenbeuren
Auftragnehmer Fa. Baum
Ausführung 3 und 4. Quartal 2011

Stand 15.08.2011